

Rajcza, dnia 11.09.2017 r.

ZP.271.1.NIEOGR.6.2017

Do wiadomości wszyscy!

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie nieograniczonym na:

Remont infrastruktury aktywnej formy turystyki – Trasy rowerowej w Rajczy Dolnej realizowany w ramach Projektu:
pn. „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”

Na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie NR 1:

Zgodnie z zapisem SIWZ, realizacja w/w zadania winna się zakończyć do 31.01.2018 r. Z racji, że jest to okres zimowy i istnieje zagrożenie dotrzymania terminu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wnosimy o zmianę terminu zakończenia realizacji robót na 31.05.2018 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania.

Zatwierdził:

.....
WOJCIŁ GMINY
Kierownik zamawiającego
Kazimierz Fojak